



COMUNE DI MINEO

(Città Metropolitana di Catania)

Registro Generale N. 615.

Del 19-12-2024.

OGGETTO: Decisione a contrarre per l'affidamento dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE E DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE NEL TRATTO VIABILE DEL VIALE MADRE TERESA DI CALCUTTA AL FINE DI MIGLIORARE L'ACCESSIBILITÀ E LA SICUREZZA. LOTTO n. 1 - Sistemazione viaria del tratto di Viale Madre Teresa di Calcutta". CUP: E97H22000970001

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area: *Area LL.PP. e Urbanistica*

Servizio: *AREA LL.PP. E URBANISTICA*

=====

=====

=====

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP. E URBANISTICA

Richiamati:

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 147 bis, 163, 183 e 191;
- l'art. 107 del superiore D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza all'adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti di liquidazione;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il vigente Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la determinazione Sindacale n. 20 del 19/09/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione (EQ) dell'Area "Servizi al Territorio" e ad interim dell'Area "LL.PP. e Urbanistica" all'ing. Franco Condorelli, con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000;

Richiamata:

- la delibera di C.C. n. 26 del 11/06/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2024-2026;
- la delibera di C.C. n. 38 del 09/07/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato

- il Decreto interministeriale n. 394 del 13/10/2021 per la ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dal comma 2, lettera c), punto 12 e dal comma 2 quinquies, dell'articolo 1 del decreto legge n. 59 del 2021, convertito con legge 1 luglio 2021, n. 101 finalizzato ad assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell'accessibilità delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione.
- l'accordo di collaborazione tra la Città metropolitana di Catania e il comune di Mineo, sottoscritto il 26/05/2023, per la realizzazione del piano di interventi di cui al decreto 394/2021 intervento nr. 01312.AI.CT: *interventi di manutenzione straordinaria, miglioramento della sicurezza pedonale e dei sistemi di smaltimento delle acque, nel tratto viabile del Viale Madre Teresa Di Calcutta al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza;*
- la Determina Dirigenziale n. 63 del 10/02/2024 di Nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) ing. Franco Condorelli e supporto al RUP il geom. Giancarlo Marino e geom. Giuseppino Centamori;
- la determinazione dirigenziale n. 620 del 05/12/2023 recante ad oggetto "*ANTICIPAZIONE FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITÀ CON CASSA DD.PP. AI SENSI DELL'ART. 192 TUEL per l'intervento di manutenzione straordinaria, miglioramento della sicurezza pedonale e dei sistemi di smaltimento delle acque, nel tratto viabile del Viale Madre Teresa di Calcutta al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza - PIANO DI INTERVENTI NR. 01312.AI.CT. CUP [E97H22000970001]* "
- il Contratto di Anticipazione a valere su Fondo Rotativo per la Progettualità (Enti Locali) codice contratto 04/05.02/001.03 Posizione N. FRP-000325, sottoscritto dallo scrivente in data 21/12/2023 ad assumere con la CDP l'Anticipazione di € 30.000,00 (euro trentamila) per far fronte

agli oneri per Progetto di fattibilità tecnica ed economica, Progetto esecutivo (l'“Investimento”), relativo all'intervento sopradetto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 36/2023, il presente appalto è stato suddiviso in lotti;
Vista la D.G.M. 94 del 31/10/2024 con la quale è stato adottato lo schema di Programma triennale delle OO.PP. 2025/2027 ed elenco annuale (anno 2025) dei lavori pubblici secondo il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36/2023, art. 37 comma 4 e secondo l'allegato I.5 al codice con la disciplina di dettaglio degli schemi tipo. Il progetto esecutivo degli interventi sopradetti risulta così inserito:

- **Elenco annuale: 2025**
- **Intervento:** Interventi di manutenzione straordinaria, miglioramento della sicurezza pedonale e dei sistemi di smaltimento delle acque, nel tratto viabile del Viale Madre Teresa di Calcutta al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza;
- **Finanziamento legge:** Decreto interministeriale n. 394 del 13/10/2021 per la ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dal comma 2, lettera c), punto 12 e dal comma 2 quinquies, dell'articolo 1 del decreto legge n. 59 del 2021, convertito con legge 1 luglio 2021, n. 101;
- **CUI** L82001450871202400001 **CUP** E97H22000970001;

Considerato, che il progetto esecutivo denominato *"lavori di manutenzione straordinaria, miglioramento della sicurezza pedonale e dei sistemi di smaltimento delle acque, nel tratto viabile del Viale Madre Teresa di Calcutta al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza. LOTTO n. 1 - Sistemazione viaria del tratto di Viale Madre Teresa di Calcutta"* con verbale n. 18 del 14/11/2024 è stato positivamente verificato e validato ai sensi dell'art. 42 del decreto Legislativo 36/2023 e L. R. n. 12/2023;

Richiamata la determinazione n. 527 del 18/11/2024 :

- di approvazione del Progetto Esecutivo relativo ai *"lavori di manutenzione straordinaria, miglioramento della sicurezza pedonale e dei sistemi di smaltimento delle acque, nel tratto viabile del Viale Madre Teresa di Calcutta al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza. LOTTO n. 1 - Sistemazione viaria del tratto di Viale Madre Teresa di Calcutta"*;
- di approvazione del Progetto Esecutivo relativo ai *"lavori di manutenzione straordinaria, miglioramento della sicurezza pedonale e dei sistemi di smaltimento delle acque, nel tratto viabile del Viale Madre Teresa di Calcutta al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza. LOTTO n. 2 - Opere di difesa del versante sottostante il viale Madre Teresa di Calcutta"* ;

Vista la disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione anno 2025 al Cap. 28158 denominato "CONTRIBUTO MIMS - AREA INTERNA CALATINO " INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORAMENTO SICUREZZA PEDONALE E DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE NEL TRATTO VIALE MADRE TERESA DI CALCUTTA CUP E97H22000970001 CAP.E.4235";

Visto l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 che stabilisce che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

Considerato che, ai sensi dell'**art. 62, comma 1 e 6**, del D. Lgs. n. 36/2023 tutte le stazioni appaltanti **non qualificate** possono procedere direttamente e autonomamente per l'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e per l'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore ad € 500.000, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Che con il conferimento dell'appalto in oggetto si intende affidare il contratto d'appalto per i *"lavori di manutenzione straordinaria, miglioramento della sicurezza pedonale e dei sistemi di smaltimento delle acque, nel tratto viabile del Viale Madre Teresa di Calcutta al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza. LOTTO n. 1 - Sistemazione viaria del tratto di Viale Madre Teresa di Calcutta"* e che la scelta del contraente in conformità col D.Lgs.n. 36/2023 sarà espletata mediante:

- **Procedura:** APERTA ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023;
- **Criterio:** Minor Prezzo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023;

Visto lo schema di bando e disciplinare di gara e relativi allegati, redatti secondo le indicazioni del Responsabile Unico del Progetto della Stazione Appaltante in merito agli elementi essenziali del contratto, alla scelta della procedura e a i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto di dovere espletare le attività di gara ai sensi dell'art. **71 (PROCEDURA APERTA)** del D.lgs. n. 36/2023, secondo le indicazioni esposte negli allegati Atti di Gara, e precisando che:

- le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: E97H22000970001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) sarà acquisito attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 83 del Codice);
- resta a carico del Comune di Mineo il contributo **ANAC**, pari ad € 250,00 (ANAC);

Ritenuto altresì di dover rispettare i principi sanciti dal D. Lgs. 36/2023 relativi alla "**Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti (Libro I – Parte II)**" vista l'applicazione integrale del D. Lgs. 36/2023, dal 1° gennaio 2024, che rende operativo il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, basato sull'interoperabilità tra BDNCP e piattaforme certificate di eProcurement in uso alle Stazioni Appaltanti.

Considerato che, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice la documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le **piattaforme digitali** di cui all'articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Considerato, altresì, ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, del Codice la pubblicità degli atti è garantita dalla **Banca dati nazionale dei contratti pubblici**, mediante la trasmissione dei dati **all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea** ove previsto e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4, che gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

Preso atto che la Piattaforma ASMECOMM (rinvenibile al seguente link di collegamento: <https://piattaforma.asmecomm.it/>) è certificata, interoperabile e presente ufficialmente nel Registro piattaforme certificate tenuto dall'ANAC e che, in particolare, **tale piattaforma risponde ai requisiti di certificazione richiesti da AGID tra cui l'accesso tramite Spid/CIE nonché l'interoperabilità con le banche dati nazionali, rispettando tutta la vigente normativa;**

Considerato che il Responsabile Unico del Progetto della Stazione Appaltante, nella persona di: Ing. Franco Condorelli del Comune di Mineo è profilato sulla piattaforma ANAC, **per la presente procedura;**

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato per le motivazioni suesposte

DETERMINA

1. **Di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di adottare**, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Codice, la presente **decisione di contrarre** per l'avvio della procedura di affidamento del contratto di lavori denominato "*lavori di manutenzione straordinaria, miglioramento della sicurezza pedonale e dei sistemi di smaltimento delle acque, nel tratto viabile del Viale Madre Teresa di Calcutta al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza. LOTTO n. 1 - Sistemazione viaria del tratto di Viale Madre Teresa di Calcutta*", e di procedere direttamente e autonomamente lo svolgimento delle attività di selezione del contraente, secondo le condizioni, i requisiti di partecipazione e selezione e le scelte discrezionali meglio declinate in narrativa stabilite dal RUP;
3. **Di approvare** lo schema di bando e disciplinare di gara e gli allegati che contengono gli elementi essenziali del contratto, alla procedura e criterio da adottare e ai criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
4. **Di stabilire** che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;

5. **Di stabilire** che nell'ambito della procedura in oggetto, il fornitore della piattaforma di e-procurement assume il ruolo di "*Responsabile del Trattamento*", mantenendo il Comune di MINEO il ruolo di "*Titolare del Trattamento*";
6. **Di dare pubblicità** al bando di gara, ai sensi dell'art. 27 "Pubblicità legale degli atti";
7. **Di impegnarsi**, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 36/2023, affinché tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "**Amministrazione trasparente**", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. **Di provvedere** alla pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma di e-procurement dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento **entro 5 (cinque) giorni** dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'**articolo 90**, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023;
9. **Di dare atto** che l'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 214.549,20 oltre IVA nella misura del 10%, che trovano copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'appalto in quanto individuate all'interno del **quadro economico** dell'intervento;
10. **Di provvedere**, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, alla nomina dell'**autorità monocratica ai sensi dell'art. 93 del Codice**;
11. **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 la somma di € **236.004,12**, come da seguente tabella:

ESERC.FINAN	2025				
CAPITOLO	28158	DESCRIZIONE	CONTRIBUTO MIMS - AREA INTERNA CALATINO " INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORAMENTO SICUREZZA PEDONALE E DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE NEL TRATTO VIALE MADRE TERESA DI		
MISSIONE-PROG	08-01	TITOLO	2	PIANO FINANZ.	2.02.01.09.014
		ANNO	2025		
SIOPE		CIG		CUP	E97H22000970001
CREDITORE					
CAUSALE	Decisione a contrarre per l'affidamento dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE E DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE NEL TRATTO VIABILE DEL VIALE MADRE TERESA DI CALCUTTA AL FINE DI MIGLIORARE L'ACCESSIBILITÀ E LA SICUREZZA. LOTTO n. 1 - Sistemazione viaria del tratto di Viale Madre Teresa di Calcutta".				
Modalità finanz.to	Decreto interministeriale n. 394 del 13/10/2021 per la ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dal comma 2, lettera c), punto 12 e dal comma 2 quinquies, dell'articolo 1 del decreto legge n. 59 del 2021.				
Imp. n.		IMPORTO	€. 236.004,12	Scadenza	

12. **Di provvedere** agli adempimenti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo n. 36/2023 per quanto di rispettiva competenza;
13. **Di dare mandato** al Responsabile Unico del Progetto, Ing. Franco Condorelli, di provvedere a tutti gli atti consequenziali e dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto l'OREL 15.03.1963, n. 16 e s.m.i.;

Ravvisata, per quanto sopra la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
- 2) DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi;
- 3) DI ATTESTARE la regolarità tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Mineo 19-12-2024

Il Responsabile P. O.

F.to ing. Condorelli Franco

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si appone parere Favorevole di Regolarità Tecnica.

Data19-12-2024.....

Il Responsabile del servizio

F.to ing. Condorelli Franco

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si appone parere Favorevole di Regolarità contabile.

Data19-12-2024.....

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Garofalo Roberto

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Impegno N. 553 del 19-12-2024 a Competenza CIG	
5° livello 08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	
Capitolo 28158 / Articolo CONTRIBUTO MIMS - AREA INTERNA CALATINO " INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORAMENTO SICUREZZA PEDONALE E DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE NEL TRATTO VIALE MADRE TERESA DI CALCUTTA CUP E97H22000970001 CAP.E.4235	
Causale	Decisione a contrarre per l'affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE E DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE NEL TRATTO VIABILE DEL VIALE MADRE TERESA DI CALCUTTA AL FINE DI MIGLIORARE L'ACCESSIBILITÀ E LA SICUREZZA. LOTTO n. 1 - Sistemazione viaria del tratto di Viale Madre Teresa di Calcutta. CUP: E97H22000970001
Importo 2024	Euro
Importo 2025	Euro 236.004,12

Data 19-12-2024.

Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Garofalo Roberto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1791 Reg. Pubbl.

Si attesta che il presente atto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune, dal 19-12-2024 al 03-01-2025 ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12, comma 2 e 3, della L.R. 5 del 5.4.2011.

Il Responsabile P. O.

F.to ing. Condorelli Franco